

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เลขที่โครงการ	65117180202
ชื่อโครงการ	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ๕ ชั้น เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ ๙,๗๙๖ ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านเขว้า ตำบลบ้านเขว้า อำเภอ
รหัสหน่วยงาน	2100200127
ชื่อหน่วยงาน	สำนักงานสาธารณสุข ชัยภูมิ
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	0305557003310
ชื่อผู้เสนอราคา	บริษัท เคมีบี คอนสตรัคชั่น จำกัด
เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	2/2566
วันที่ทำสัญญา	29/03/2566 ระบุปีเป็นปีพุทธศักราชในรูปแบบ(วดดปปปป)
จำนวนเงิน	147,000,000.00
เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP	660322021701

หมายเหตุ : ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง สีม่วง หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเป็นกิจการร่วม (Consortium)

ยกเลิกข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์

ดูรายละเอียดสัญญา

นำข้อมูลแสดงบนเว็บไซต์

กลับสู่หน้าหลัก

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๒/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ถนนบรรณาการ ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่าง จังหวัดชัยภูมิ โดย นางสาวอรอรภา โล่ห์วีระ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ตามคำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ ๙๗๑๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๐๙๙๔๐๐๐๓๑๒๕๐๔ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เคบีซี คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงาน ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนครราชสีมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๓๑/๑๖ ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบล/แขวงในเมือง อำเภอ/เขตเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยนายสิริเดช พุทธเตชะ เลขประจำตัวประชาชน ๓๑๐๑๕๐๑๗๑๐๓๙๑ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนครราชสีมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ นม.๐๐๑๐๗๔ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๓๐๕๕๕๗๐๐๓๓๑๐ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ๕ ชั้น เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๙,๗๙๖ ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านเขว้า ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ โรงพยาบาลบ้านเขว้า ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ๕ ชั้น แบบเลขที่ ๑๐๙๔๓ จำนวน ๑๗๐ แผ่น

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวอรอรภา โล่ห์วีระ)

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง
(นายสิริเดช พุทธเตชะ) บริษัท เคบีซี คอนสตรัคชั่น จำกัด
KBB CONSTRUCTION CO., LTD.

ลงชื่อ X พยาน
(นายวชิระ บถพิบูลย์)

ลงชื่อ พันจ่าตรี พยาน
(วิถี หัสจรรย์)

- ๒.๒ ผนวก ๒ รายการประกอบแบบก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ๕ ชั้น
- เอกสารเลขที่ Ro๙-๑๐๙๔๓-๑๐๙๗๐-๖๖ จำนวน ๓๐ แผ่น
- ๒.๓ ผนวก ๓ แบบก่อสร้างอาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ๑๐๐-๕๐๐ KW.
แบบเลขที่ ๙๘๙๑ จำนวน ๒ แผ่น
- ๒.๔ ผนวก ๔ แบบสรุปการประมาณราคาค่าก่อสร้างบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ
และราคา จำนวน ๓๕ แผ่น
- ๒.๕ ผนวก ๕ มาตรฐานการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๓ กองแบบแผน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๑ เล่ม
- ๒.๖ ผนวก ๖ มาตรฐานรายการวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๑ กองแบบแผน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๑ เล่ม
- ๒.๗ ผนวก ๗ งานสถาปัตยกรรม รายละเอียดข้อกำหนด กองแบบแผน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
- เอกสารเลขที่ ก.๑๔๗/ก.ย./๕๓
- เอกสารเลขที่ ก.๑๔๘/ก.ย./๕๓ จำนวน ๑ เล่ม
- ๒.๘ ผนวก ๘ มาตรฐานรายละเอียดการเสริมเหล็ก รายละเอียดข้อกำหนด
กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
- เอกสารเลขที่ ก.๓๙/เม.ย./๕๓ จำนวน ๓ แผ่น
- ๒.๙ ผนวก ๙ วิศวกรรมโครงสร้าง รายละเอียดข้อกำหนด กองแบบแผน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
- เอกสารเลขที่ ก.๑๔๐/ก.ย./๕๓ จำนวน ๑ เล่ม
- ๒.๑๐ ผนวก ๑๐ งานวิศวกรรมเครื่องกล รายละเอียดข้อกำหนด กองแบบแผน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
- เอกสารเลขที่ ก.๑๔๙/ก.ย./๕๓
- เอกสารเลขที่ ก.๑๕๐/ก.ย./๕๓
- เอกสารเลขที่ ก.๑๕๑/ก.ย./๕๓
- เอกสารเลขที่ ก.๑๕๒/ก.ย./๕๓
- เอกสารเลขที่ ก.๑๕๓/ก.ย./๕๓ จำนวน ๑ เล่ม

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวอรอภา โล่ห์วีระ)

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง
(นายสิริเดช พุทธเดชะ) บริษัท เคบีบี คอนสตรัคชั่น จำกัด
KBB CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ X พยาน
(นายวชิระ บถพิบูลย์)

ลงชื่อ พันจ่าตรี พยาน
(วิที หัสจรรย์)

๒.๑๑ ผนวก ๑๑ งานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร รายละเอียดข้อกำหนด

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

- เอกสารเลขที่ ก.๑๕๕/ก.ย./๕๓ จำนวน ๑ เล่ม

๒.๑๒ ผนวก ๑๒ งานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม รายละเอียดข้อกำหนด

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

- เอกสารเลขที่ ก.๑๕๔/ก.ย./๕๓

- เอกสารเลขที่ ก.๑๓๙/ก.ย./๕๓ จำนวน ๑ เล่ม

๒.๑๓ ผนวก ๑๓ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จำนวน ๕ แผ่น

๒.๑๔ ผนวก ๑๔ รายละเอียด รายการ

ผนวก ๑๔.๑ เอกสารแนบท้าย ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)

๐๔๐๕๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๗ แผ่น

ผนวก ๑๔.๒ เอกสารเลขที่ ก.๗๗/มิ.ย./๖๑ จำนวน ๖ แผ่น

ผนวก ๑๔.๓ สำเนาใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธี ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๒ แผ่น

ผนวก ๑๔.๔ สำเนาหนังสือยืนยันการเสนอราคา จำนวน ๑ แผ่น

ผนวก ๑๔.๕ สำเนาหนังสือค้ำประกันสัญญา ธนาคารกรุงไทย

สาขาศูนย์ปฏิบัติการนครราชสีมา

เลขที่ ๐๐๐๑๙/๒๐๑๔๑๙/๐๐๐๓/๖๖

ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ แผ่น

ผนวก ๑๔.๖ สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร จำนวน ๑ แผ่น

ผนวก ๑๔.๗ สำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลและ

เอกสารประกอบการลงนามในสัญญา จำนวน ๒๐ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวอรอรภา โล่ห์วีระ)

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง
(นายสิริเดช พุทธิเตชะ)

บริษัท เคบีบี คอนสตรัคชั่น จำกัด
KBB CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ พยาน
(นายวชิระ บถพิบูลย์)

ลงชื่อ พันจ่าตรี พยาน
(วิถี หัสจรรย์)

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันสัญญาธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ปฏิบัติการนครราชสีมา เลขที่ ๐๐๐๑๙/๒๐๑๔๑๙/๐๐๐๓/๖๖ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นจำนวนเงิน ๗,๓๕๐,๐๐๐.-บาท (เจ็ดล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคา ค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔. (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๔๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๙,๖๑๖,๘๒๒.๔๓ บาท (เก้าล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบสองบาทสี่สิบสามสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

กำหนดการแบ่งงวดเงินและงวดงานออกเป็น ๑๖ (สิบหก) งวด ระยะเวลาก่อสร้าง ๖๖๐ (หกร้อยหกสิบ) วัน

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๖,๗๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างสำนักงานควบคุมการก่อสร้าง ได้ปฏิบัติงาน

และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงวดที่ ๑ ดังนี้

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวอรอาภา โล่ห์วีระ)

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง
(นายสิริเดช พุทเทศะ)

ลงชื่อ X พยาน
(นายวชิระ บถพิบูลย์)

ลงชื่อ พันจ่าตรี พยาน
(วิถี หัสจรรย์)



- ๑.๑ ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง-รื้อถอนอาคารเดิม,สิ่งกีดขวางการก่อสร้าง
- ๑.๒ ทำการป้องกันความเสียหายอาคารข้างเคียง
- ๑.๓ เจาะทดสอบคุณสมบัติชั้นดิน (BORING TEST) พร้อมส่งผลทดสอบ
- ๑.๔ ปักฝัง พร้อมส่งแบบฝัง รวมถึงอาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
- ๑.๕ ทำงานเสาเข็ม คอร. อาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
- ๑.๖ ก่อสร้างเสาเข็มเจาะ,ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม พร้อมส่งผลการทดสอบ
- ๑.๗ ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกทุกของเสาเข็มเจาะ (PILE LOAD TEST) พร้อมผลทดสอบ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน ภายในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๖,๑๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ดังนี้

- ๒.๑ ก่อสร้างฐานราก
- ๒.๒ หล่อเสาตอม่อ
- ๒.๓ ก่อสร้างถึงเก็บน้ำใต้ดิน
- ๒.๔ ปรับถมดินกลบ บริเวณอาคาร ที่ระดับ ± ๐.๐๐ เมตร
- ๒.๕ ทำระบบ ป้องกันและกำจัดปลวก
- ๒.๖ ส่งแบบ SHOP DRAWING และแบบ COMBINE ของงานทุกระบบ ชั้นที่ ๑ - ๓

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๗,๗๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๓ ดังนี้

- ๓.๑ หล่อพื้น - ผนังบ่อลิฟต์ ถึงท้องคานชั้นที่ ๑
- ๓.๒ หล่อคาน - พื้นชั้นที่ ๑
- ๓.๓ หล่อเสา รับพื้นชั้นที่ ๒
- ๓.๔ หล่อบันได และ ทางลาด ชั้นชั้นที่ ๑
- ๓.๕ ทำระบบ กันซึมพื้นและผนังบ่อลิฟต์
- ๓.๖ ติดตั้ง ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป (ถ้าแบบกรณีที่ ๒)
- ๓.๗ ฝัง SLEEVE,ท่อ CONDUIT, อุปกรณ์งานระบบทุกระบบ ส่วนที่ต้องฝังในคอนกรีตชั้นที่ ๑

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวอรอรภา โล่ห์วีระ)

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง
(นายสิริเดช พุทธเดชะ)
บริษัท เคบีบี คอนสตรัคชั่น จำกัด
KBB CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ X พยาน
(นายวชิระ บถพิบูลย์)

ลงชื่อ พันจ่าตรี พยาน
(วิถี หัสจรรย์)

๓.๘ สั่งแบบ SHOP DRAWING และแบบ COMBINE

ของงานทุกระบบชั้นที่ ๒

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน ภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๕,๔๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านสี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๔ ดังนี้

๔.๑ หล่อผนัง บ่อลิฟต์ถึงห้องคานชั้นที่ ๒

๔.๒ หล่อคาน - พื้นชั้นที่ ๒

๔.๓ หล่อบันได ชั้นชั้นที่ ๒

๔.๔ หล่อเสา รับพื้นชั้นที่ ๓

๔.๕ ฝัง SLEEVE, ท่อ CONDUIT, อุปกรณ์งานระบบทุกระบบ

ส่วนที่ต้องฝังในคอนกรีต ชั้นที่ ๒

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน ภายในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๕,๕๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านห้าแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๕ ดังนี้

๕.๑ หล่อผนัง บ่อลิฟต์ถึงห้องคานชั้นที่ ๓

๕.๒ หล่อคาน - พื้นชั้นที่ ๓

๕.๓ หล่อบันได ชั้นชั้นที่ ๓

๕.๔ หล่อเสา รับพื้นชั้นที่ ๔

๕.๕ ฝัง SLEEVE , ท่อ CONDUIT , อุปกรณ์งานทุกระบบ

ส่วนที่ต้องฝังในคอนกรีต ชั้นที่ ๓

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๕,๘๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๖ ดังนี้

๖.๑ หล่อผนัง บ่อลิฟต์ถึงห้องคานชั้นที่ ๔

๖.๒ หล่อคาน - พื้นชั้นที่ ๔

๖.๓ หล่อบันได ชั้นชั้นที่ ๔

๖.๔ หล่อเสา รับพื้นชั้นที่ ๕

๖.๕ ฝัง SLEEVE, ท่อ CONDUIT, อุปกรณ์งานระบบทุกระบบ ส่วนที่ต้องฝังใน

คอนกรีตชั้นที่ ๔

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวอรอภา โล่ห์วีระ)

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง

(นายสิริเดช พุทธเดชะ) บริษัท เคบีซี คอนสตรัคชั่น จำกัด

KBB CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ X พยาน

(นายวชิระ บถพิบูลย์)

ลงชื่อ พันจ่าตรี พยาน

(วิถี หัสจรรย์)

- ๖.๖ หล่อคอนกรีต คสล. ชั้นที่ ๑
- ๖.๗ ก่ออิฐผนัง ชั้นที่ ๑
- ๖.๘ ติดตั้งท่อ CONDUIT และฝังกล่องรับปลั๊ก, สวิตช์ ชั้นที่ ๑
- ๖.๙ ติดตั้งท่อ งานประปา-สุขาภิบาล และ ท่อดับเพลิง ชั้นที่ ๑
- ๖.๑๐ ส่งแบบ SHOP DRAWING และแบบ COMBINE ของงานทุกระบบ
ชั้นที่ ๔ - ชั้นหลังคา

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน ภายในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๕,๘๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๗ ดังนี้

- ๗.๑ หล่อผนัง บ่อลิฟต์ถึงท้องคานชั้นที่ ๕
 - ๗.๒ หล่อคาน - พื้นชั้นที่ ๕
 - ๗.๓ หล่อบันได ชั้นชั้นที่ ๕
 - ๗.๔ หล่อเสา รับพื้นชั้นดาดฟ้า
 - ๗.๕ ฝัง SLEEVE, ท่อ CONDUIT, อุปกรณ์งานระบบทุกระบบ
ส่วนที่ต้องฝังในคอนกรีตชั้นที่ ๕
 - ๗.๖ หล่อคอนกรีต คสล. ชั้นที่ ๒
 - ๗.๗ ก่ออิฐผนัง ชั้นที่ ๒
 - ๗.๘ ติดตั้งท่อ CONDUIT และฝังกล่องรับปลั๊ก, สวิตช์ ชั้นที่ ๒
 - ๗.๙ ติดตั้งท่อ งานประปา-สุขาภิบาล และ ท่อดับเพลิง ชั้นที่ ๒
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน ภายในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงิน ๔,๑๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๘ ดังนี้

- ๘.๑ หล่อผนังบ่อลิฟต์ถึงท้องคานชั้นดาดฟ้า
- ๘.๒ หล่อคาน - พื้นชั้นดาดฟ้า
- ๘.๓ หล่อบันไดชั้นชั้นดาดฟ้า
- ๘.๔ หล่อเสา รับพื้นชั้นหลังคา
- ๘.๕ ฝัง SLEEVE , ท่อ CONDUIT , อุปกรณ์งานระบบทุกระบบ
ส่วนที่ต้องฝังในคอนกรีตชั้นดาดฟ้า
- ๘.๖ หล่อคอนกรีต คสล. ชั้นที่ ๓
- ๘.๗ ก่ออิฐผนัง ชั้นที่ ๓
- ๘.๘ ฉาบปูนภายในอาคาร ชั้นที่ ๑

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวอรอาภา โล่ห์วีระ)

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง
(นายสิริเดช พุทธเดชะ)

ลงชื่อ พยาน
(นายวชิระ บดพิบูลย์)

ลงชื่อ พันจ่าตรี พยาน
(วิถี หัสจรรย์)



๘.๙ ติดตั้งท่อ CONDUIT และฝั้งกล่องรับปลั้ก, สวิตซ์ ชั้นที่ ๓
๘.๑๐ ติดตั้งท่อ งานประปา-สุขาภิบาล และ ท่อดับเพลิง ชั้นที่ ๓
ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน ภายในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๗

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๔๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๙ ดังนี้

- ๙.๑ หล่อพื้นห้องเครื่องและผนังบ่อลิฟต์ถึงห้องคานชั้นหลังคา
 - ๙.๒ หล่อคาน - พื้นชั้นหลังคา
 - ๙.๓ ฝั้ง SLEEVE และท่อ CONDUIT ส่วนที่ต้องฝั้งในคอนกรีตชั้นหลังคา
 - ๙.๔ หล่อเคาน์เตอร์ คสล. ชั้นที่ ๔
 - ๙.๕ ก่ออิฐผนัง ชั้นที่ ๔
 - ๙.๖ ฉาบปูนภายในอาคารชั้นที่ ๒
 - ๙.๗ ติดตั้งท่อ CONDUIT และฝั้งกล่องรับปลั้ก, สวิตซ์ ชั้นที่ ๔
 - ๙.๘ ติดตั้งท่อ งานประปา-สุขาภิบาล และ ท่อดับเพลิง ชั้นที่ ๔
 - ๙.๙ ทดสอบ (TEST) ท่อระบบ ประปา-สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง
ชั้นที่ ๑ - ๓ พร้อมส่งผลทดสอบ
 - ๙.๑๐ ติดตั้งท่อน้ำยา ระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๑ , ชั้นที่ ๒
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน ภายในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงิน ๔,๘๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านแปดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑๐ ดังนี้

- ๑๐.๑ หล่อคาน - พื้นชั้นหลังคาคลุมลิฟต์, บันได
 - ๑๐.๒ ติดตั้ง โครงหลังคา
 - ๑๐.๓ ฝั้ง SLEEVE และท่อ CONDUIT ส่วนที่ต้องฝั้งในคอนกรีตชั้นหลังคา
 - ๑๐.๔ หล่อเคาน์เตอร์ คสล. ชั้นที่ ๕
 - ๑๐.๕ ก่ออิฐผนัง ชั้นที่ ๕
 - ๑๐.๖ ฉาบปูนภายในอาคารชั้นที่ ๓
 - ๑๐.๗ ติดตั้ง ท่อ CONDUIT และฝั้งกล่องรับปลั้ก, สวิตซ์ ชั้นที่ ๕ และส่วนที่เหลือ
 - ๑๐.๘ ร้อยสายไฟฟ้า งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร ชั้นที่ ๑, ชั้นที่ ๒, ชั้นที่ ๓
 - ๑๐.๙ ติดตั้งท่อ งานประปา-สุขาภิบาล และ ท่อดับเพลิง ชั้นที่ ๕
 - ๑๐.๑๐ ติดตั้งท่อน้ำยา ระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๓, ชั้นที่ ๔
 - ๑๐.๑๑ ติดตั้งท่อ CONDUIT พร้อมร้อยสายไฟฟ้าของระบบปรับอากาศชั้นที่ ๑-๓
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน ภายใน ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวอรอภา โส้วีระ)

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง
(นายสิริเดช พุทธเตชะ)

บริษัท เคบี คอนสตรัคชั่น จำกัด
KBB CONSTRUCTION CO., LTD.

ลงชื่อ X พยาน
(นายวชิระ บถพิบูลย์)

ลงชื่อ พันจ่าตรี พยาน
(วิถี หัสจรรย์)

งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงิน ๗,๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑๑ ดังนี้

๑๑.๑ มุงหลังคา

๑๑.๒ พินฉนวนกันความร้อนใต้แผ่นหลังคา

๑๑.๓ หล่อคอนกรีต คสล. ส่วนที่เหลือ

๑๑.๔ ก่ออิฐผนัง ส่วนที่เหลือ

๑๑.๕ ฉาบปูนภายในอาคารชั้นที่ ๔ และ ชั้นที่ ๕ ,ชั้นดาดฟ้า และส่วนที่เหลือ

๑๑.๖ ร้อยสายไฟฟ้า งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร ชั้นที่ ๔ ,ชั้นที่ ๕ และส่วนที่เหลือ

๑๑.๗ ทดสอบ(TEST) ท่อระบบประปา-สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นที่ ๔-๕ และส่วนที่เหลือ พร้อมส่งผลทดสอบ

๑๑.๘ ติดตั้งท่อน้ำยา และท่อส่งลมเย็นระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๕ และส่วนที่เหลือ

๑๑.๙ ติดตั้งท่อระบายอากาศ ชั้นที่ ๕

๑๑.๑๐ ติดตั้งท่อ CONDUIT พร้อมร้อยสายไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๔ , ชั้นที่ ๕

๑๑.๑๑ ทดสอบ(TEST) ท่อน้ำยา ระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๑ - ๔ พร้อมส่งรายงานผลทดสอบ

๑๑.๑๒ ติดตั้งท่อ ระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์ ชั้นที่ ๓ และส่วนที่เหลือ

๑๑.๑๓ ทดสอบ(TEST) ท่อระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์ พร้อมส่งผลทดสอบ

๑๑.๑๔ ทาสีรองพื้นภายใน

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน ภายในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๑๒ เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๗๓๑,๐๐๐.๐๐บาท (สิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑๒ ดังนี้

๑๒.๑ ฉาบปูนภายนอกอาคาร ชั้นที่ ๑ - ๓

๑๒.๒ ปูกระเบื้องเคลือบพื้นและผนัง ภายใน ชั้นที่ ๑ - ๓

๑๒.๓ ติดตั้งโครงฝ้าเพดานชั้นที่ ๑ - ๓ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานระบบ)

๑๒.๔ ติดตั้งวงกบกรอบบานประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม ชั้นที่ ๑ - ๓

๑๒.๕ ติดตั้งถังเก็บน้ำสแตนเลสสำเร็จรูป ชั้นดาดฟ้า

๑๒.๖ ติดตั้ง เครื่องเป่าลมเย็น (FCU) ชั้นที่ ๑ ,ชั้นที่ ๒ ,ชั้นที่ ๓

๑๒.๗ ทดสอบ(TEST) ท่อน้ำยา,ท่อส่งลมเย็น ระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๕ และส่วนที่เหลือพร้อมส่งรายงานผลทดสอบ

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวอรอาภา โล่ห์วีระ)

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง
(นายสิริเดช พุทธิเดช)
บริษัท เคบีบี คอนสตรัคชั่น จำกัด
KBB CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ X พยาน
(นายวชิระ บถพิบูลย์)

ลงชื่อ พันจ่าตรี พยาน
(วิถี หัสจรรย์)

๑๒.๘ ทาสีภายในครั้งที่ ๑

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน ภายในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๗

งวดที่ ๑๓ เป็นจำนวนเงิน ๙,๑๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑๓ ดังนี้

๑๓.๑ ฉาบปูนภายนอกอาคาร ชั้นที่ ๔, ชั้นที่ ๕, ชั้นดาดฟ้า และส่วนที่เหลือ

๑๓.๒ ติดตั้งโครงฝ้าเพดานชั้นที่ ๔ - ชั้นดาดฟ้า

(ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานระบบ) และติดตั้ง ฝ้าเพดานชั้นที่ ๑ - ๓

๑๓.๓ ปูกระเบื้องเคลือบพื้นและผนัง ภายใน ชั้นที่ ๔, ชั้นที่ ๕

๑๓.๔ ติดตั้ง วงกบกรอบบานประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม ชั้นที่ ๔, ชั้นที่ ๕, ชั้นดาดฟ้า

๑๓.๕ ติดตั้ง ตู้ดับเพลิง (FHC)

๑๓.๖ ติดตั้ง เครื่องสูบน้ำประปา (COLD WATER PUMP), เครื่องสูบน้ำ

(PACKAGE BOOSTER PUMP), เครื่องสูบน้ำเสีย

(SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP) (ถ้าแบบกรณี ๒)

๑๓.๗ ติดตั้ง ดวงโคม, ปลั๊ก, สวิตซ์ชั้นที่ ๑, ชั้นที่ ๒, ชั้นที่ ๓,

ชั้นที่ ๕, ชั้นดาดฟ้าและส่วนที่เหลือ

๑๓.๘ ติดตั้ง เครื่องเป่าลมเย็น (FCU) ชั้นที่ ๔, ชั้นที่ ๕

๑๓.๙ ทาสีภายในครั้งที่ ๒

๑๓.๑๐ ติดตั้งครุภัณฑ์ชั้นที่ ๑, ชั้นที่ ๒, ชั้นที่ ๓

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน ภายในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๑๔ เป็นจำนวนเงิน ๙,๗๐๒,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนสองพันบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑๔ ดังนี้

๑๔.๑ ติดตั้ง แผ่นฝ้าเพดานชั้นที่ ๔ - ๕ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานระบบ)

๑๔.๒ ตกแต่งวัสดุผิวพื้น, ตกแต่งวัสดุผิวผนัง ภายใน

๑๔.๓ ติดตั้งบานประตูพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ชั้นที่ ๔, ชั้นที่ ๕ และส่วนที่เหลือ

๑๔.๔ ติดตั้ง สุขภัณฑ์ ชั้นที่ ๑ - ๓ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบภายในห้องน้ำ

๑๔.๕ ติดตั้งตู้ MDB, LOAD CENTER และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า

(TRANSFORMER)


๑๔.๖ ติดตั้งสายเมนไฟฟ้า

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวอรอาภา โล่ห์วีระ)

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง

(นายสิริเดช พุทธิเตชะ)



ลงชื่อ X พยาน

(นายวชิระ บลพิบูลย์)

ลงชื่อ พันจ่าตรี พยาน

(วิถี หัสจรรย์)

- ๑๔.๗ ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ
- ๑๔.๘ ติดตั้งรางลิฟต์
- ๑๔.๙ ทาสีรองพื้นภายนอก
- ๑๔.๑๐ ติดตั้ง ครุภัณฑ์ ชั้นที่ ๔ , ชั้นที่ ๕
ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน ภายในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

งวดที่ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๒๙,๕๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบเก้าล้านห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ และได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑๕ ดังนี้

- ๑๕.๑ ติดตั้งหลังคากระจก (GLASS ROOF)
- ๑๕.๒ ติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต
- ๑๕.๓ ติดตั้งงานกระจก
- ๑๕.๔ ติดตั้งสุขภัณฑ์ชั้นที่ ๔ - ๕
- ๑๕.๕ ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย, บ่อพักน้ำเสีย และก่อสร้างรางระบายน้ำรอบอาคาร ยกเว้นฝาปิดราง
- ๑๕.๖ ติดตั้งวัสดุป้องกันไฟลามงานระบบสุขาภิบาลและป้องกันเพลิงไหม้
- ๑๕.๗ ติดตั้งระบบดับเพลิงสารสะอาด (ก๊าซไนโตรเจน) , ระบบแจ้งเตือน และชุดควบคุม
- ๑๕.๘ ติดตั้งสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้ , ระบบโทรศัพท์ , ระบบทีวีรวม (MATV) , ระบบเสียงประกาศ, ระบบคอมพิวเตอร์ (LAN) , ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) , ระบบภาพและเสียงห้องประชุม, ระบบป้องกันฟ้าผ่า
- ๑๕.๙ ติดตั้ง เครื่องระบายความร้อน (CDU) ระบบปรับอากาศ
- ๑๕.๑๐ ติดตั้ง เครื่องผลิตสุญญากาศ, เครื่องผลิตอากาศสำหรับเครื่องมือแพทย์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์
- ๑๕.๑๑ ทาสีภายนอกครั้งที่ ๑
- ๑๕.๑๒ ก่อสร้างอาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน ภายในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๑๖ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒๕,๔๓๑,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบห้าล้านสี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการทั้งหมด และได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑๖ (งวดสุดท้าย) ดังนี้

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวอรอาภา โล่ห์วีระ)

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง
(นายสิริเดช พุทตะเดชะ)
บริษัท เคบี คอนสตรัคชั่น จำกัด
KBB CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ X พยาน
(นายวชิระ บถพิบูลย์)

ลงชื่อ พยาน
(วิถี หัสจรรย์)

- ๑๖.๑ ติดตั้งบัวเชิงผนัง
- ๑๖.๒ พ่นฉนวนกันความร้อน (CERAMIC COATING) บนแผ่นหลังคา
- ๑๖.๓ ทำระบบกันซึมและกันความร้อนพื้น คสล. ชั้นดาดฟ้า
- ๑๖.๔ ติดตั้งงานสแตนเลส
- ๑๖.๕ ติดตั้งฝาปิดรางระบายน้ำรอบอาคาร
- ๑๖.๖ ติดตั้งลิฟต์
- ๑๖.๗ ทาสีภายนอกครั้งที่ ๒
- ๑๖.๘ ทดสอบ (TEST-RUN) ระบบต่างๆ ของงานระบบทุกระบบพร้อมผลการทดสอบ
- ๑๖.๙ ส่งเอกสารคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ของงานระบบต่าง ๆ ทุกระบบ
- ๑๖.๑๐ ส่งแบบแปลนที่ก่อสร้างจริง (AS - BUILT DRAWING)

ของงานระบบต่างๆ ทุกระบบ

และได้ก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดให้แล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้อง ตามแบบรูปรายการให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน ภายในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ ผู้รับจ้างชื่อ ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ชื่อบัญชี บริษัท เคบีซี คอนสตรัคชั่น จำกัด เลขที่บัญชี ๖๖๑๓๖๙๓๑๗๐ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือ ค่าบริการ อันใดเกี่ยวกับการโอนรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงิน ดังกล่าว จากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่ กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับ ร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับ เงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น.....-.....หนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร ภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้อง ออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอัน เกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวต่อไปนี้

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวอรอาภา โล่ห์วีระ)

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง
(นายสิริเดช พุทธเดชะ) บริษัท เคบีซี คอนสตรัคชั่น จำกัด
KBB CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ X พยาน
(นายวชิระ บถพิบูลย์)

ลงชื่อ พันจ่าตรี พยาน
(วิถี หัสจรรย์)

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่น ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า เพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวอรอาภา โสฬ์วีระ)

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง
(นายสิริเดช พุทธเดชะ) บริษัท เคบี คอนสตรัคชั่น จำกัด
KBB CONSTRUCTION CO., LTD.

ลงชื่อ X พยาน
(นายวชิระ บถพิบูลย์)

ลงชื่อ พันจำตรี พยาน
(วิถี หัสจรรย์)

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗. (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวอรอาภา โสฬ์วีระ)

ลงชื่อ
(นายสิริเดช พุทธเดชะ)

ลงชื่อ X พยาน
(นายวชิระ บถพิบูลย์)

ลงชื่อ พยาน
(วิธิ หัสจรรย์)



การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพ้นหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑. ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหายหรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวอรอาภา โล่ห์วีระ)

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง
(นายสิริเดช พุทตะเดช)

ลงชื่อ X พยาน
(นายวชิระ บถพิบูลย์)

ลงชื่อ พันจ่าตรี พยาน
(วิถี หัสจรรย์)



ได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหาย ดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงาน ของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้อง หรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการ ว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจน ค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้าง ได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้าง ได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุม ถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทน ได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้าง มาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาเพื่อ ควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจ เข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้าง พ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดย ถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทาง วิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวอรอภา โล่ห์วีระ)

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง
(นายสิริเดช พุทธเดชะ)

ลงชื่อ X พยาน
(นายวชิระ บลพิบูลย์)

ลงชื่อ พันจ่าตรี พยาน
(วิที หัสจรรย์)



ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้ทำงานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกครองค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑๔๗,๐๐๐.๐๐ - บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้ง

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวอรอภา โล่ห์วีระ)

ลงชื่อ X พยาน
(นายวชิระ บลพิบูลย์)

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง
(นายสิริเดช พุทธเดชะ)

ลงชื่อ พันจ่าตรี พยาน
(วิถี หัสจรรย์)



ข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระหรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงาน หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทนหรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงาน วัสดุ วัสดุ ขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวอรอภา โล่ห์วีระ)

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง
(นายสิริเดช พุทธเดชะ)
บริษัท เคบีบี คอนสตรัคชั่น จำกัด
KBB CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ X พยาน
(นายวิริยะ บลพิบูลย์)

ลงชื่อ พยาน
(วิที หัสจรรย์)

ข้อ ๒๑. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายหรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำเข้าของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเอง หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วแต่จะได้รับการอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับการอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวอรอภา โล่ห์วีระ)

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง
(นายสิริเดช พุทธเดชะ)



ลงชื่อ ✕ พยาน
(นายวชิระ บลพิบูลย์)

ลงชื่อ พยาน
(วิสิทธิ์ หัสจรรย์)

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ ช่างก่อสร้างหรือโยธา

๒๓.๒ ช่างไฟฟ้า

๒๓.๓ ช่างเครื่องกล

๒๓.๔ ช่างสุขาภิบาล

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง และ ระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปริญญาดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๑๓

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวอรอภา โล่ห์วีระ)

ลงชื่อ X พยาน
(นายวิระ บถพิบูลย์)

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง
(นายสิริเดช พุทธเดชะ) บริษัท เคนบี คอนสตรัคชั่น จำกัด
KBB CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ พยาน
(วิสิทธิ์ หัสจรรย์)

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน
และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวอรอาภา โล่ห์วีระ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นายสิริเดช พุทตะเดช)

ผู้รับมอบอำนาจ



(ลงชื่อ) X..... พยาน

(นายวชิระ บถพิบูลย์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

(ลงชื่อ) พันจ่าตรี พยาน

(วิถี หัสจรรย์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

เลขที่โครงการ ๖๕๑๑๗๑๘๐๒๐๒

เลขคุมสัญญา ๖๖๐๓๒๒๐๒๑๗๐๑

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ๕ ชั้น
เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๙,๗๙๖ ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านเขว้า ตำบลบ้านเขว้า
อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ๑ หลัง