

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๖๗

สัญญานี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ถนนบรมมหาราช ตำบล/แขวงในเมือง อำเภอ/เขต เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่าง จังหวัดชัยภูมิ โดยนายธงชัย โอบารพัฒนาชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ตามคำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ ๙๗๓๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๐๙๙๔๐๐๐๓๑๒๕๐๔ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท วิสุรีย์ ซีเอสเอ็ม จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดปทุมธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๓/๖๘ หมู่ที่ ๖ ซอยคลองสี่ตะวันออก ๓๓ ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดย นางสาวสิปาค์ วงศ์จร เลขประจำตัวประชาชน ๑๖๔๐๑๐๐๒๔๘๔๗๓ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดปทุมธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ปท. ๐๐๓๑๐๙ ลงวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๑๓๕๕๕๑๐๑๐๕๐๒ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไป ในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖,๗๒๑ ตารางเมตร โรงพยาบาลจัดรัส ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัดรัส จังหวัดชัยภูมิ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ โรงพยาบาลจัดรัส ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัดรัส จังหวัดชัยภูมิ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้


- ✓ ๒.๑ ผนวก ๑ แบบก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ แบบเลขที่ ๘๗๐๘ จำนวน ๗๙ แผ่น
- ✓ ๒.๒ ผนวก ๒ รายการประกอบแบบก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ แบบเลขที่ ๘๗๐๘/พิเศษ/๔๓ จำนวน ๙ แผ่น
- ๒.๓ ผนวก ๓ รายการประกอบแบบก่อสร้าง เอกสาร ข.๒๗๖/ก.ย./๖๓ จำนวน ๓๒ แผ่น

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง
(นายธงชัย โอบารพัฒนาชัย)

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง
(นางสาวสิปาค์ วงศ์จร)

ลงชื่อ พยาน
(นายวิระ บถพิบูลย์)

ลงชื่อ พยาน
(วิที หัสจรรย์)



- ๒.๔ ผนวก ๔ รายการประกอบแบบก่อสร้าง เอกสาร กส.จ. ๑/๒๕๖๖
ข้อกำหนดเพิ่มเติม จำนวน ๓ แผ่น
- ๒.๕ ผนวก ๕ แบบสรุปการประมาณราคาค่าก่อสร้างบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ
และราคา จำนวน ๒๒ แผ่น
- ๒.๖ ผนวก ๖ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จำนวน ๕ แผ่น
- ๒.๗ ผนวก ๗ งานสถาปัตยกรรม รายละเอียดข้อกำหนด
กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
- เอกสารเลขที่ ก.๑๔๗/ก.ย./๕๓
- เอกสารเลขที่ ก.๑๔๘/ก.ย./๕๓ จำนวน ๑ เล่ม
- ๒.๘ ผนวก ๘ งานวิศวกรรมเครื่องกล รายละเอียดข้อกำหนด
กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
- เอกสารเลขที่ ก.๑๔๙/ก.ย./๕๓
- เอกสารเลขที่ ก.๑๕๐/ก.ย./๕๓
- เอกสารเลขที่ ก.๑๕๑/ก.ย./๕๓
- เอกสารเลขที่ ก.๑๕๒/ก.ย./๕๓
- เอกสารเลขที่ ก.๑๕๓/ก.ย./๕๓ จำนวน ๑ เล่ม
- ๒.๙ ผนวก ๙ วิศวกรรมโครงสร้าง รายละเอียดข้อกำหนด
กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
- เอกสารเลขที่ ก.๑๔๐/ก.ย./๕๓
- เอกสารเลขที่ ก.๑๔๑/ก.ย./๕๓ จำนวน ๑ เล่ม
- ๒.๑๐ ผนวก ๑๐ งานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม รายละเอียดข้อกำหนด
กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
- เอกสารเลขที่ ก.๑๕๔/ก.ย./๕๓
- เอกสารเลขที่ ก.๑๓๙/ก.ย./๕๓ จำนวน ๑ เล่ม
- ๒.๑๑ ผนวก ๑๑ งานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร รายละเอียดข้อกำหนด
กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
- เอกสารเลขที่ ก.๑๕๕/ก.ย./๕๓ จำนวน ๑ เล่ม
- ๒.๑๒ ผนวก ๑๒ มาตรฐานการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๓ กองแบบแผน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๑ เล่ม
- ๒.๑๓ ผนวก ๑๓ เอกสาร ก. ๓๙/เม.ย./๕๓ จำนวน ๓ แผ่น

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง
(นายธงชัย โอฬารพัฒนชัย)

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง
(นางสาวสิปางค์ วงศ์จร)

ลงชื่อ พยาน
(นายวชิระ บดพิบูลย์)

ลงชื่อ พยาน
(วิที หัสจรรย์)

๒.๑๔ ผนวก ๑๔ รายละเอียด รายการ

ผนวก ๑๔.๑ เอกสารแนบท้าย ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ แผ่น	
ผนวก ๑๔.๒ เอกสารเลขที่ ก.๗๗/มิ.ย./๖๑	จำนวน ๖ แผ่น
ผนวก ๑๔.๓ สำเนาใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	จำนวน ๒ แผ่น
ผนวก ๑๔.๔ สำเนาหนังสือคำประกันสัญญา ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลองหลวง เลขที่ ๑๐๐๐๖๗๕๒๒๕๐๒ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗	จำนวน ๑ แผ่น
ผนวก ๑๔.๕ สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๒ แผ่น
ผนวก ๑๔.๖ สำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลและ เอกสารประกอบการลงนามในสัญญา	จำนวน ๑๔ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันสัญญา ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลองหลวง เลขที่ ๑๐๐๐๖๗๕๒๒๕๐๒ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงิน ๒,๔๙๙,๙๕๐.๐๐บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้


กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง
(นายธงชัย โอหารพัฒนชัย)

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง
(นางสาวสีปรางค์ วงศ์จร)

ลงชื่อ พยาน
(นายวิชระ บลพิบูลย์)

ลงชื่อ พยาน
(วิที หัสจรรย์)



หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมียุครอบคลุมไม่ถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว


ข้อ ๔. (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๙,๙๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่สิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓,๒๗๐,๙๖๒.๖๒ บาท (สามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าร้อยหกสิบบาทหกสิบบองสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

กำหนดการแบ่งงวดเงินและงวดงานออกเป็น ๑๐ (สิบ) งวด ระยะเวลาก่อสร้าง ๔๐๐ (สี่ร้อย) วัน

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๓,๓๔๙,๙๓๓.๐๐ บาท (สามล้านสามแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน และได้ดำเนินการส่งมอบงวดที่ ๑ ดังนี้

- ๑.๑ หล่อคาน - พื้นชั้นที่ ๔
 - ๑.๒ หล่อบันได - ทางลาดชั้นที่ ๔
 - ๑.๓ หล่อผนังลิฟท์ถึงระดับพื้นชั้นที่ ๔
 - ๑.๔ หล่อเสารับหลังคา
 - ๑.๕ เดินท่อฝัง SLEEVE งานระบบต่างๆ ส่วนที่ฝังในคอนกรีตชั้นที่ ๔
 - ๑.๖ ก่ออิฐติดตั้งวงกบชั้นใต้ดิน และชั้นที่ ๑ (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม)
 - ๑.๗ เดินท่อระบบสุขาภิบาลภายในชั้นที่ ๑
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน ภายในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗



ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง
(นายธงชัย โอบารพัฒนาชัย)

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง
(นางสาวสิปงค์ วงศ์จร)

ลงชื่อ พยาน
(นายวชิระ บดพิบูลย์)

ลงชื่อ พันจ่าตรี..... พยาน
(วิที หัสจรรย์)

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๒,๙๙๙,๙๔๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน และได้ดำเนินการส่งมอบงวดที่ ๒ ดังนี้

- ๒.๑ หล่อคาน - พื้นชั้นหลังคา
 - ๒.๒ หล่อคาน - พื้นห้องเครื่องลิฟท์
 - ๒.๓ หล่อหลังคาคลุมบันไดและห้องเครื่องลิฟท์
 - ๒.๔ ติดตั้งโครงหลังคา, มุงหลังคา
 - ๒.๕ เดินท่อฝัง SLEEVE งานระบบต่างๆ ส่วนที่ฝังในคอนกรีต ชั้นหลังคา
 - ๒.๖ ก่ออิฐติดตั้งวงกบชั้นที่ ๒ (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม)
 - ๒.๗ เดินท่อระบบสุขาภิบาลภายในชั้นที่ ๒
 - ๒.๘ เดินท่อระบบไฟฟ้าส่วนฝังผนังชั้นใต้ดิน ชั้นที่ ๑, ๒
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน ภายในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๓,๘๙๙,๙๒๒.๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน และได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๓ ดังนี้

- ๓.๑ ก่ออิฐติดตั้งวงกบส่วนที่เหลือ
 - ๓.๒ เดินท่อระบบสุขาภิบาลภายในส่วนที่เหลือ
 - ๓.๓ ฉาบปูนภายในชั้นที่ ๑, ๒
 - ๓.๔ บุกระเบื้องผนังชั้นที่ ๑, ๒
 - ๓.๕ เดินท่อระบบไฟฟ้าส่วนฝังผนัง ชั้นที่ ๓, ๔
 - ๓.๖ ทำผิวพื้นหินขัดชั้นที่ ๑, ๒ (พร้อมขัดครั้งที่ ๑)
 - ๓.๗ เดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้าชั้นที่ ๑, ๒
 - ๓.๘ เดินท่อระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์ ชั้นที่ ๑, ๒ พร้อมทดสอบรอยรั่ว
 - ๓.๙ ติดตั้งฝ้าเพดานชั้นที่ ๑, ๒ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้างอื่น)
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน ภายในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๓,๐๙๙,๙๓๘.๐๐ บาท (สามล้านเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน และได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๔ ดังนี้


- ๔.๑ ฉาบปูนภายในส่วนที่เหลือ
- ๔.๒ บุกระเบื้องผนังชั้นที่ ๓, ๔
- ๔.๓ ทำผิวพื้นหินขัดชั้นที่ ๓ (พร้อมขัดครั้งที่ ๑)
- ๔.๔ เดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้าชั้นที่ ๓, ๔
- ๔.๕ เดินท่อระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์ ชั้นที่ ๒ พร้อมทดสอบรอยรั่ว

๘
ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง
(นายธงชัย โอบารพัฒนาชัย)

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง
(นางสาวสิปงค์ วงศ์จร)

ลงชื่อ พยาน
(นายวชิระ บถพิบูลย์)

ลงชื่อ พันจ่าตรี..... พยาน
(วิถี หัสจรรย์)



- ๔.๖ ปูกระเบื้องห้องน้ำชั้นที่ ๑, ๒,
๔.๗ ติดตั้งฝ้าเพดานชั้นที่ ๓, ๔ (ยกเว้นส่วนติดขัดงานก่อสร้างอื่น)
ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน ภายในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗


งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๓,๔๙๙,๙๓๐.๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๕ ดังนี้

- ๕.๑ ฉาบปูนชั้นหลังคา,
๕.๒ ฉาบปูนภายนอกชั้นที่ ๓, ๔
๕.๓ ทำผิวพื้นหินขัดชั้นที่ ๔ (พร้อมขัดครั้งที่ ๑)
๕.๔ เดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้าส่วนที่เหลือ
๕.๕ ติดตั้งตู้ MDB และตู้เมนไฟฟ้า ชั้นใต้ดิน และชั้นที่ ๑, ๒
๕.๖ เดินท่อระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์ ชั้นที่ ๓ พร้อมทดสอบรอยรั่ว
๕.๗ ปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำชั้นที่ ๓, ๔
๕.๘ ติดตั้งฝ้าเพดานส่วนที่เหลือ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน ภายในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๒,๔๙๙,๙๕๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๖ ดังนี้

- ๖.๑ ฉาบปูนส่วนที่เหลือ
๖.๒ ติดตั้งวงกบอลูมิเนียม ชั้นที่ ๓, ๔
๖.๓ ติดตั้งบานประตู - หน้าต่าง ชั้นที่ ๓, ๔ (ยกเว้นกระจก)
๖.๔ ติดตั้งโซนาล์วระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์ ชั้นที่ ๑, ๒
๖.๕ ติดตั้งอะลามระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์ ชั้นที่ ๑, ๒
๖.๖ ติดตั้ง MDB และตู้เมนไฟฟ้า ชั้นที่ ๓, ๔
๖.๗ ร้อยสายระบบแจ้งเพลิงไหม้, ระบบโทรศัพท์, ระบบเสียง
๖.๘ ปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ ส่วนที่เหลือ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน ภายในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๓,๖๙๙,๙๒๖.๐๐ บาท (สามล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๗ ดังนี้



ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง
(นายธงชัย โอสถารพัฒนชะชัย)

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง
(นางสาวสิปงค์ วงศ์จร)

ลงชื่อ พยาน
(นายวชิระ บถพิบูลย์)

ลงชื่อ พันจ่าตรี..... พยาน
(วิถี หัสจรรย์)

- ๗.๑ ติดตั้งวงกบลูมิเนียมส่วนที่เหลือ
- ๗.๒ ติดตั้งบานประตู - หน้าต่าง ชั้นที่ ๑, ๒ (ยกเว้นงานกระจก)
- ๗.๓ ติดตั้งโชนวาล์วระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์ ส่วนที่เหลือ
- ๗.๔ ติดตั้งอะลามระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์ ส่วนที่เหลือ
- ๗.๕ ติดตั้งแอร์ทึ่เลจพร้อมทดสอบรอยรั่วของงานระบบท่อทั้งหมด
- ๗.๖ ตกแต่งผิวพื้น ชั้นที่ ๓, ๔
- ๗.๗ ติดตั้งครุภัณฑ์สั่งทำ ชั้นที่ ๓, ๔
- ๗.๘ ติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้นที่ ๓, ๔

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน ภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๙๔๙,๗๘๑.๐๐ บาท (สิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๘ ดังนี้

- ๘.๑ ติดตั้งบานประตู - หน้าต่าง ส่วนที่เหลือ
- ๘.๒ ติดตั้งศูนย์จ่ายแก๊ส, ระบบสุญญากาศ, ระบบอากาศของงานระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์
- ๘.๓ ติดตั้งลิฟท์ (ยกเว้นการทดสอบ)
- ๘.๔ ตกแต่งผิวพื้น ชั้นที่ ๑, ๒
- ๘.๕ ติดตั้งครุภัณฑ์สั่งทำ ชั้นที่ ๑, ๒
- ๘.๖ ติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้นที่ ๑, ๒
- ๘.๗ ติดตั้งดวงโคม, สวิทช์, ปลั๊ก, ชั้นที่ ๓, ๔ หลังคา
- ๘.๘ ก่อสร้างรางระบายน้ำรอบอาคารและบ่อบำบัดน้ำเสีย (ยกเว้นฝา)
- ๘.๙ ทาสีรองพื้นภายในอาคาร

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน ภายในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๓๔๙,๗๙๓ บาท (สิบล้านสามแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๙ ดังนี้

- ๙.๑ ตกแต่งผิวพื้นส่วนที่เหลือ
- ๙.๒ ติดตั้งงานกระจก
- ๙.๓ ติดตั้งครุภัณฑ์ส่วนที่เหลือ
- ๙.๔ ติดตั้งสุขภัณฑ์ส่วนที่เหลือ
- ๙.๕ ติดตั้งดวงโคม, สวิทช์, ปลั๊ก ส่วนที่เหลือ
- ๙.๖ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ - ต่อเชื่อมงานระบบสุขาภิบาล
- ๙.๗ ติดตั้งระบบแจ้งเพลิงไหม้,ระบบโทรศัพท์,ระบบเสียง (ยกเว้นการทดสอบ)

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง
(นายธงชัย โอสสารพัฒนชะชัย)

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง
(นางสาวสิปางค์ วงศ์จร)
VESUREE SYSTEM CO.,LTD
บริษัท วิสุรีย์ ซีเอสเอ็มเอส จำกัด

ลงชื่อ พยาน
(นายวชิระ บดพิบูลย์)

ลงชื่อ พันจ่าตรี..... พยาน
(วิทธี หัสจรรย์)

๙.๘ ติดตั้งระบบเรียกพยาบาล (ยกเว้นการทดสอบ)
๙.๙ ติดตั้งฝารางระบายน้ำ และฝาป้องกันระบบต่างๆ
๙.๑๐ ทาสีรองพื้นภายนอก
ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๘

งวดที่ ๑๐ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๕,๖๔๙,๘๘๗.๐๐ บาท (ห้าล้านหกแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑๐ ดังนี้





- ๑๐.๑ ทาสี
- ๑๐.๒ ติดตั้งครุภัณฑ์สิ่งซื้อ
- ๑๐.๓ ทดสอบระบบลิฟท์
- ๑๐.๔ ทดสอบระบบสุขาภิบาล
- ๑๐.๕ ทดสอบระบบไฟฟ้า
- ๑๐.๖ ทดสอบระบบแจ้งเพลิงไหม้, ระบบโทรศัพท์, ระบบเสียง, ระบบเรียกพยาบาล
- ๑๐.๗ ทดสอบระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์

และได้ก่อสร้างรายการต่างๆ ทั้งหมดให้แล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามแบบรูป รายการให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ของผู้รับจ้างชื่อ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาคลองหลวง ชื่อบัญชี บริษัท วิสุรีย์ ซีเอสเอ็มเอส จำกัด เลขที่บัญชี ๑๗๘๑๐๒๐๓๒๖ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการ อันใดเกี่ยวกับการโอนรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าว จากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับ ร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

	
ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง	ลงชื่อ ผู้รับจ้าง
(นายธงชัย โอฟารพัฒนชะชัย)	(นางสาวสิปปางค์ วงศ์จร)
	
ลงชื่อ พยาน	ลงชื่อ พันจ่าตรี..... พยาน
(นายวชิระ บถพิบูลย์)	(วิถี หัสจรรย์)

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น.....-.....หนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวตั้งต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่น ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้


(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง
(นายธงชัย โอสสารพัฒนชะชัย)

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง
(นางสาวสิปาภค์ วงศ์จร)

ลงชื่อ พยาน
(นายวชิระ บถพิบูลย์)

ลงชื่อ พันจ่าตรี..... พยาน
(วิทธี หัสจรรย์)



(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗. (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในกรณีนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง
(นายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย)

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง
(นางสาวสิปางค์ วงศ์จร)
VESURGE SYSTEM CO.,LTD
บริษัท เวสจอร์จ ซิสเต็มส์ จำกัด

ลงชื่อ พยาน
(นายวชิระ บถพิบูลย์)

ลงชื่อ พันจ่าตรี..... พยาน
(วิที หัสจรรย์)

แจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙. การจ้างช่วง

จ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน


ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง
(นายธงชัย โอสถารพัฒนชัย)

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง
(นางสาวสิปงค์ วงศ์จร)

ลงชื่อ พยาน
(นายวชิระ บณพิบูลย์)

ลงชื่อ พันจ่าตรี..... พยาน
(วิถี หัสจรรย์)



ข้อ ๑๑. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหายหรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตามผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญา นี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓. การตรวจงานจ้าง


ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง
(นายธงชัย โอสสารพัฒนัชชัย)

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง
(นางสาวสิปงค์ วงศ์จรัส)

ลงชื่อ พยาน
(นายวชิระ บถพิบูลย์)

ลงชื่อ พันจ่าตรี..... พยาน
(วิถี หัสจรรย์)



การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น ทำทำให้ ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรม หรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุดโดยผู้รับจ้าง จะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้


ข้อ ๑๕. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา และ มีอำนาจที่จะสั่งให้ แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกเรื่อง ค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ใน เอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญา นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้าง ยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองาน ที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือ ราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลง กันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความ เหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและ ถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง



ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง
(นายธงชัย โอหารพัฒนาชัย)

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง
(นางสาวสิปางค์ วงศ์จร)

ลงชื่อ พยาน
(นายวชิระ บลพิบูลย์)

ลงชื่อ พันจ่าตรี..... พยาน
(วิที หัสจรรยา)

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและ
ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๔๙,๙๙๙.๐๐ บาท
(สี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง
ต้องจ้าง ผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่
ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้ว
เสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะ
ส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่
สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้
ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมี
สิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น
ต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราว
สำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน
เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตาม
สัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวน
เงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้


ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้
เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ให้แก่ ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หาก
ผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่
ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกัน
ผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่
จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง

(นายธงชัย โอบารพัฒนาชัย)



ลงชื่อ ผู้รับจ้าง

(นางสาวสิปางค์ วงศ์จร)

ลงชื่อ พยาน

(นายวชิระ บลพิบูลย์)

ลงชื่อ พันจ่าตรี..... พยาน

(วิที หัสจรรย์)

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว
ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญา นี้ รวมทั้งโรงงาน หรือ
สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทนหรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดา
เครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ย
พื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา


ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย
หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด
ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้าง
ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือ
พฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงาน
ออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว
แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง
ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิด
จากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของ
ผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ
รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าจะผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเอง
หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทย
เดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้อง
จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศ
ไทยแล้วแต่จะได้รับการอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีเรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าว
จากต่างประเทศจะเป็นแบบใด



ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง
(นายธงชัย โอปารพัฒนชัย)

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง
(นางสาวสิปงค์ วงศ์จร)

ลงชื่อ พยาน
(นายวิระ บลพิบูลย์)

ลงชื่อ พันจ่าตรี..... พยาน
(วิที หัสจรรยา)

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้าง จะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรจุมาโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรจุจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรจุของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรจุของ โดยเรือไทย ตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริ้งงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน หรือผู้มีวุฒิปับตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ ช่างก่อสร้าง


๒๓.๒ ช่างไฟฟ้า

๒๓.๓ ช่างสุขาภิบาล

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง และระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปับตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒



ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง
(นายธงชัย โอปารพัฒนชัย)

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง
(นางสาวสิปางค์ วงศ์จร)

ลงชื่อ พยาน
(นายวชิระ บถพิบูลย์)

ลงชื่อ พันจ่าตรี..... พยาน
(วิถี หัสจรรย์)

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๖

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ


8

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายธงชัย โอบารพัฒนาชัย)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวสิปางค์ วงศ์จร)

กรรมการผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายวชิระ บดพิบูลย์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

(ลงชื่อ) พันจ่าตรี.....พยาน

(วิถี หัสจรรย์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

เลขที่โครงการ ๖๖๑๑๙๑๕๓๒๖๗
เลขคุมสัญญา ๖๗๐๔๒๒๐๐๓๐๕๕

(นายบรรณ เอี้ยวสกุล)
นิติกรชำนาญการพิเศษ

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖,๗๒๑ ตารางเมตร โรงพยาบาลจตุรศีล ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจตุรศีล จังหวัดชัยภูมิ ๑ หลัง