

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-๑๙ ชนิดมีระบบกรองอากาศ (สำหรับห้องผู้ป่วยพิเศษชนิดมีห้องน้ำ) โรงพยาบาลหนองบัวแดง ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ๑ รายการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๕๒,๐๐๐.-บาท(ห้าแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงผนังห้อง , ติดตั้งระบบกรองอากาศ และระบายอากาศ
๔. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๕๕๒,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลางงานก่อสร้าง
 - ๕.๑ แบบ пр.๔ จำนวน ๒ แผ่น
 - ๕.๒ แบบ пр.๕ จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายเกษมสุข กันชัยภูมิ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
 ๒. พันจ่าตรีวิไล หัสจรรย์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการ
 ๓. นายสุจิต รัตนปัญญา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ
 ๔. นายประสาน คุ่มหมู่ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
 ๕. นายเทพประสิทธิ์ จงกล ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ





บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้าง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

แบบ ปร.5 แผ่นที่ 1/1

<input type="checkbox"/>	โครงการก่อสร้าง	ปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ชนิดมีระบบกรองอากาศ(สำหรับห้องผู้ป่วยพิเศษชนิดมีห้องน้ำ)				
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลหนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ				
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ				
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	-	เอกสารเลขที่	ก.31/มี.ค./63	พื้นที่อาคาร	- ตร.ม.
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	2	แผ่น	จำนวนชั้น(ปรับปรุง)	1 ชั้น
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือน ตุลาคม 2563				
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง					
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อวันที่	เดือน	พ.ศ.	<input type="checkbox"/>	ปรับราคาเมื่อวันที่	เมษายน 2564

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0432.2/ว.281 ลว.19 มิถุนายน 2563
 FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เจริญไช - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง		หมายเหตุ	
		มีห้องน้ำด้านหน้า	มีห้องน้ำด้านหลัง		
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	84,574	84,590		
	ราคารวมค่า Factor F 1.3056	110,420	110,441		
2	ค่างานส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	0	0		
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	0	0		
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)	0	0		
	รวมเงิน (1)+(2)+(3)	110,420	110,441		
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ	110,400	110,400		
<input type="checkbox"/>	จำนวน 1 ห้อง	เฉลี่ยราคา	110,400	110,400	บาท/ห้อง
<input type="checkbox"/>	จำนวน 5 ห้อง		552,000	552,000	บาท

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายเกษมสุข กันชัยภูมิ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (พันจัตวีวิณี หัสจรรย์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายสุจิต รัตนปัญญา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ.
 (นายประสาน คุ้มหมู)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
 (นายเทพประสิทธิ์ จงกล)

นายช่างโยธา

